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绍兴市城中村改造建设投资有限公司 建设的越城区古城拆迁安置房全过程代建开发

项目 ，于  2020 年 9月 4 日 09：30  时在绍兴市公共资源交易中心越城区分中心开标。

按招标文件规定的评标方法，已确定中标候选人，现将有关内容公示如下：  

名次 中标候选人
项目负

责人
中标下浮率

标底价

（元）

第1名

（中第一

标段）

蓝城房产建设管理

集团有限公司

(联合体：浙江环宇

建设集团有限公司) 

邵剑锋

邵剑锋 2.80%  

投 资 总 额 约

410725 万

元 。 招 标 估

算 价 ：

http://www.sxyc.gov.cn/col/col1648872/index.html
http://www.sxyc.gov.cn/col/col1649536/index.html
http://www.sxyc.gov.cn/col/col1229452739/index.html
http://sxyc.zjzwfw.gov.cn/?tabid=44561
http://www.sxyc.gov.cn/col/col1559703/index.html
http://www.sxyc.gov.cn/art/2018/5/16/art_1649535_34110921.html
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151629 万

元。

第2名

（中第二

标段)

金地（集团）股份

有限公司

(联合体：浙江中成

建工集团有限公司)

陈玮 4.00%

第3名

（中第三

标段）

绿城房地产建设管

理集团有限公司 (联

合体：长业建设集

团有限公司)

陆建平
3.83%

 

拟确定中

标人（中

第一标

段）

蓝城房产建设管理集

团有限公司

(联合体：浙江环宇

建设集团有限公司)

中标工

期

合同签订之日起三个月内完成代

建开发项目的前期阶段；工程实

施阶段工期按照定额工期；半年

内完成工程竣工验收、备案以及

产权证办理和整体移交阶段。

建

筑

面

积

144617平

米

拟确定中

标人（中

第二标

段）

金地（集团）股份有

限公司

(联合体：浙江中成

建工集团有限公司)

中标工

期

合同签订之日起三个月内完成代

建开发项目的前期阶段；工程实

施阶段工期按照定额工期；半年

内完成工程竣工验收、备案以及

产权证办理和整体移交阶段。

建

筑

面

积

110215平

米

拟确定中

标人（中

第三标

段）

绿城房地产建设管理

集团有限公司 (联合

体：长业建设集团有

限公司)

中标工

期

合同签订之日起三个月内完成代

建开发项目的前期阶段；工程实

施阶段工期按照定额工期；半年

内完成工程竣工验收、备案以及

产权证办理和整体移交阶段。

建

筑

面

积

124240平

米

第一标段

候选人有

1 项目名

称

河套、红岛街道村庄改造

安置区建设工程代建服务

项目地址 青岛
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效业绩情

况

单位选取项目

发 包

人
青岛红建投资有限公司 发包人地址 青岛

项目描

述

总建筑面积：7031000平方米；项目总投资：3000000万元；项

目建设管理服务期：2017年2月至2023年2月。

2

项目名

称

转塘单元XH1807-R21-

10、

XH1807-R21-14、

XH1807-R21-15地块拆迁

安置房代建

项目地址 杭州

发 包

人

杭州之江城市建设投资集

团有限公司
发包人地址 杭州

项目描

述

总建筑面积：421384 平方米；项目总投资：271064.9万元；项

目建设管理服务期：2019 年 8 月至2024年5月。

3

项目名

称

大关单元GS0507-R21-

01地块八丈井东片安置

房全过程代建及设计

项目地址 杭州拱墅区

发 包

人

杭州市拱墅区城市建设发

展中心、杭州市拱墅区城

中村改造指挥部上塘分指

挥部、杭州上塘城市建设

发展有限公司

发包人地址 杭州拱墅区

项目描

述

总建筑面积：121642 平方米；项目总投资：173300万元；项目

建设管理服务期：2019年7月至2022年7月。
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4 项目名

称

上塘单元 FG01-R21-02

地块瓜山南安置房、铁北

单元GS1102-R21-07 地

块瓜山北安置房全过程代

建及设计

项目地址 杭州拱墅区

发 包

人

杭州市拱墅区城市建设发

展中心、杭州市拱墅区城

中村改造指挥部上塘分指

挥部、杭州上塘城市建设

发展有限公司

发包人地址 杭州拱墅区

项目描

述

总建筑面积：182500 平方米；项目总投资：303700万元；项目

建设管理服务期：2019年7月至 2022 年 7 月。

5

项目名

称

中心城区“棚户区”大西

门安置房项目全过程代建

开发

项目地址 嘉善

发 包

人

嘉善善建旧城改造有限公

司
发包人地址 嘉善

项目描

述

总建筑面积：333200 平方米；项目总投资：163000 万元；项目

建设管理服务期：2019年8月至2022年6月。

6
项目名

称

中心城区“棚户区”直属

库安置房项目全过程代建

开发

项目地址 嘉善

发 包

人

嘉善善建旧城改造有限公

司
发包人地址 嘉善
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项目描

述

总建筑面积：167926.84 平方米；项目总投资：78000万元；项

目建设管理服务期：2019年11月至 2022 年 11 月。

7

项目名

称

灵桥安置小区项目（A区

块、B区块、C区块）项

目代建

项目地址 杭州富阳

发 包

人

杭州富阳江南新城建设有

限公司
发包人地址 杭州富阳

项目描

述

总建筑面积：950846.4平方米；项目总投资：382747.13 万元；

项目建设管理服务期：2019年12月至2023年1月。

第二标段

候选人有

效业绩情

况 1

项目名

称

蜀山街道鲁公桥城中村改

造安置房项目全过程代建

开发

项目地址 杭州萧山

发 包

人

杭州萧山城市建设投资集

团有限公司
发包人地址 杭州萧山

项目描

述

总建筑面积：24.4万方；项目总投资：17.7 亿元；项目建设管理

服务期：2020.3——至今。

2

项目名

称

闻堰街道黄山安置房项目

全过程代建开发
项目地址 浙江湘湖

发 包

人

浙江湘湖旅业投资有限公

司
发包人地址 浙江湘湖

项目描

述

总建筑面积：33.46万方；工程总投资11.6 亿；项目建设管理服务

期：2019.12——至今。

3 项目名

称

瑞安南滨江景观带二期拆

迁安置地工程
项目地址 温州瑞安
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发 包

人

瑞安市基础设施建设投资

有限公司

发包人地址 温州瑞安

项目描

述

总建筑面积：10 万方；工程总投资：3.2 亿；项目建设管理服务

期：2020.4——至今。

4

项目名

称

瑞安南门广场团块危旧房

改造工程
项目地址 温州瑞安

发 包

人

瑞安市基础设施建设投资

有限公司
发包人地址 温州瑞安

项目描

述

总建筑面积：24.33万方；工程总投资：7.5 亿; 项目建设管理服务

期：2018.12——至今。

5

项目名

称

瑞安市文锦雅苑二期安置

房建设工程
项目地址 温州瑞安

发 包

人

瑞安市基础设施建设投资

有限公司
发包人地址 温州瑞安

项目描

述

总建筑面积：12.72万方；工程总投资：3.86 亿；项目建设管理服

务期：2020.1——至今。

第三标段

候选人有

效业绩情

况

1

项目名

称

滨江区农转居拆迁安置房

长

虹苑扩点（三期）、十二

区块

三期（联庄三区）项目总

包

代建

项目地址 杭州市滨江区

发 包 杭州市滨江区农村多层住 发包人地址 杭州市滨江区
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人 宅

建设管理中心

项目描

述

工程规模296416平方米，工程投资158523万元，项目建设管

理服务期2018 年 6 月 至 2021 年 8 月。

2

项目名

称

杭州江干科技园

JG1505-08

地块安置房项目

项目地址
杭州江干科技

园

发 包

人

杭州钱塘智慧城投资开发

有

限公司

发包人地址 杭州江干区

项目描

述

工程规模52066平方米，工程投资20999万元，项目建设管理服务

期2018 年 3 月 至 2021 年 11 月。

3

项目名

称

艮北新区单元 JG1601-

R21-01、06 地块（牛田

村）拆迁安置房项目

项目地址 杭州江干区

发 包

人

杭州钱塘智慧城投资开发

有

限公司

发包人地址 杭州江干区

项目描

述

01地块：工程规模80178.5平方米，工程投资65444.8万元，项目

建设管理服务期2018 年 3 月 至 2021 年 11 月。

06地块：工程规模90923.7平方米，工程投资62933.4万元，项目

建设管理服务期2018 年 3 月 至 2021 年 11 月。

4 项目名

称

上塘单元 FG10-R21-

02、大关单元 GS0508-

项目地址 杭州市拱墅区
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03 地块安置房项目

发 包

人

杭州市拱墅区城中村改造

指

挥部上塘分指挥部、杭州

上

塘城市建设发展有限公

司、

杭州市拱墅区城市建设发

展

中心

发包人地址 杭州市拱墅区

项目描

述

02地块：工程规模75440 平方米，03地块：工程规模41400

平方米，工程总投资247678万元，项目建设管理服务期2018 年 5

月 至 2022 年 6 月。

5

项目名

称

之江度假区单元

XH1712-08

地块拆迁安置房代建

项目地址 杭州市西湖区

发 包

人

杭州之江城市建设投资集

团

有限公司

发包人地址 杭州市西湖区

项目描

述

工程规模248318平方米，工程投资92830万元，项目建设管

理服务期2018 年 5 月 至 2021 年 6 月。

6 项目名

称

祥符单GS0906-

R21/R22-03

地块农转居公寓兼用服务

设

项目地址 杭州市拱墅区
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施全过程代建及设计

发 包

人

杭州市拱墅区城中村改造

工

程指挥部

发包人地址 杭州市拱墅区

项目描

述

工程规模65415平方米，工程投资48697万元，项目建设管

理服务期2018 年 6 月 至 2021 年 12 月。

7

项目名

称

三墩北单元 B-R21-03 地

块农转非居民拆迁安置房

工程代建

项目地址 杭州西湖区

发 包

人

杭州西湖城市建设投资集

团

有限公司

发包人地址 杭州西湖区

项目描

述

工程规模80400平方米，工程投资31134.71万元，项目建设管

理服务期2018 年 6 月 至 2021 年 12 月。

8

项目名

称

留下单元 XH1303-29、

XH1303-03、XH1304-

01 地块

农居安置房项目代建

项目地址 杭州西湖区

发 包

人

杭州西湖城市建设投资集

团

有限公司

发包人地址 杭州西湖区

项目描

述

29地块：工程规模26984平方米，03地块：工程规模35995平方

米，01地块：工程规模124233平方米，工程总投资156006

万元，项目建设管理服务期2018 年 6 月 至 2022 年 6 月。
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9 项目名

称

康桥单元 FG09-R21-

10、

FG09-R21-11 地块安置

房全

过程代建及设计

项目地址 杭州市拱墅区

发 包

人

杭州市拱墅区城中村改造

工

程指挥部

发包人地址 杭州市拱墅区

项目描

述

工程规模218220平方米，工程投资243795万元，项目建设管

理服务期2018 年 6 月 至 2021 年4 月。

10

项目名

称

大关单元 GS0505-R21-

01 地

块拆迁安置房、上塘单元

FG09-R21/R22-99、

FG09-G1-

35 地块拆迁安置房及公

园绿

化项目代建及设计

项目地址 杭州市拱墅区

发 包

人

杭州市拱墅区城中村改造

指

挥部上塘分指挥部、杭州

上塘城市建设发展有限公

司、杭州市拱墅区城市建

设发展中心

发包人地址 杭州市拱墅区

项目描 大关单元：工程规模37756平方米，上塘单元：工程规模54031平
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述 方米，工程总投资99241万元，项目建设管理服务期2018 年 7 月

至 2022 年 8 月。

11

项目名

称

半山单元 A-R21-112 地

块拆

迁安置房全过程代建及设

计

项目地址 杭州市拱墅区

发 包

人

杭州市拱墅区城中村改造

指

挥部半山分指挥部、杭州

市

拱墅区京杭运河综合保护

开

发有限公司

发包人地址 杭州市拱墅区

项目描

述

工程规模35021平方米，工程投资36086万元，项目建设管

理服务期2018 年 8 月 至 2021 年3 月。

12

项目名

称

江干科技园单元

JG1505-09

地块拆迁安置房工程项目

项目地址 杭州江干区

发 包

人

杭州钱塘智慧城投资开发

有

限公司

发包人地址 杭州江干区

项目描

述

工程规模98299.1平方米，工程投资38946.91万元，项目建设管理

服务期2018 年 8 月 至 2021 年12 月。

13 项目名

称

滨江区农转居拆迁安置房

宝

项目地址 杭州市滨江区
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龙东地块项目总包代建

发 包

人

杭州市滨江区农村多层住

宅

建设管理中心

发包人地址 杭州市滨江区

项目描

述

工程规模156580平方米，工程投资95070万元，项目建设管理服

务期2018 年 9 月 至 2022 年12月。

14

项目名

称

丽水市中心城区拆迁安置

房

全过程代建开发项目（第

三

批）—望城岭公寓二期项

目

项目地址 浙江丽水市

发 包

人

丽水市安居房建设有限公

司
发包人地址 浙江丽水市

项目描

述

A地块：110736平方米，B地块：138413平方米，工程投资

84984.7239万元，项目建设管理服务期2018 年11 月 至 2021 年

11月。

15

项目名

称

丽水市中心城区拆迁安置

房

全过程代建开发项目（第

五

批）—路湾公寓项目

项目地址 浙江丽水市

发 包

人

丽水市安居房建设有限公

司
发包人地址 浙江丽水市
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项目描

述

工程规模215246平方米，工程投资74152.2470万元，项目建设管

理服务期2018 年 12 月 至 2021 年12月。

16

项目名

称

丽水市中心城区拆迁安置

房

全过程代建开发项目（第

三

批）—白云变北侧地块项

目

项目地址 浙江丽水市

发 包

人

丽水市安居房建设有限公

司
发包人地址 浙江丽水市

项目描

述

工程规模131972平方米，工程投资45015.6492 万元，项目建设

管理服务期2018 年 11 月 至 2021 年11月。

17

项目名

称

文昌花苑（暂定名）安置

房

工程

项目地址 浙江嘉兴市

发 包

人
嘉兴市南投置业有限公司 发包人地址 浙江嘉兴市

项目描

述

工程规模77760.61平方米，工程投资64550万元，项目建设管理

服务期2019年 2 月 至 2021 年11月。

18
项目名

称

黄岩区净土岙村棚户区改

造

工程

项目地址 浙江台州市

发 包

人

台州市黄岩高铁新区投资

发

发包人地址 浙江台州市
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展有限公司

项目描

述

工程规模170762平方米，工程投资60000万元，项目建设管理服

务期2018年 10 月 至 2022 年7月。

19

项目名

称

黄岩区天长路外迁安置房

工

程

项目地址 浙江台州市

发 包

人

台州市黄岩同成置业有限

公

司

发包人地址 浙江台州市

项目描

述

工程规模131552平方米，工程投资50000万元，项目建设管

理服务期2019 年 1 月 至 2021 年 7 月。

20

项目名

称

黄岩王林、王林施棚户区

改造及黄岩洋头安置房工

程（建设实施代建）

项目地址 浙江台州市

发 包

人

台州市黄岩高铁新区投资

发展有限公司
发包人地址 浙江台州市

项目描

述

总建筑面积：282253平方米；项目总投资：95000万元；项目建

设管理服务期：2018 年 6 月至 2022 年 1月。

21

项目名

称

滨江区农转居拆迁安置房

九区块四期、九区块五

期、九区块六期项目总包

代建

项目地址 杭州滨江区

发 包

人

杭州市滨江区农村多层住

宅建设管理中心
发包人地址 杭州滨江区
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项目描

述

总建筑面积：463078 平方米；项目总投资：257626万元；项目

建设管理服务期：2018 年 7 月至 2022 年 8月。

22

项目名

称

富阳秦望区块搬迁安置房

工程 PPP 项目
项目地址 杭州富阳

发 包

人

杭州富阳秦旺建设发展有

限公司
发包人地址 杭州富阳

项目描

述

总建筑面积：1081284 平方米；项目总投资：540000万元；项目

建设管理服务期：2018 年 5 月至 2021 年 3月。

23

项目名

称

运河新城（拱墅区范围）

A-R21-08 地块农转非居

民拆迁安置房（原拱墅区

康桥单元R21-09 地块农

转非居民拆迁安置房）

项目地址 杭州拱墅区

发 包

人

杭州市拱墅区城中村改造

指

挥部康桥分指挥部、杭州

天

宸实业发展有限公司

发包人地址 杭州拱墅区

项目描

述

总建筑面积：262057 平方米；项目总投资：152140 万元；项目

建设管理服务期：2018 年 3 月至 2021 年 11月。

24
项目名

称

祥符东单元 GS0806-

R21-10、GS0806-R21-

13 地块农转居公寓

项目地址 杭州拱墅区

发 包 杭州市拱墅区城中村改造 发包人地址 杭州拱墅区
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人 工程指挥部

项目描

述

总建筑面积：293241 平方米；项目总投资：219151 万元；项目

建设管理服务期：2018 年 5 月至 2021 年 12月。

25

项目名

称

滨江区农转居拆迁安置房

九

区块扩点（耀洋地块二

期）、

十区块北扩(七期)及十三

区

块扩点（四期）项目

项目地址 杭州滨江区

发 包

人

杭州市滨江区农村多层住

宅建设管理中心
发包人地址 杭州滨江区

项目描

述

总建筑面积：634974 平方米；项目总投资：291833 万元；项目

建设管理服务期：2018 年 6 月至 2021 年 8月。

26

项目名

称

滨江区农转居拆迁安置房

十五区块扩点（塘子堰地

块）项目

项目地址 杭州滨江区

发 包

人

杭州市滨江区农村多层住

宅建设管理中心
发包人地址 杭州滨江区

项目描

述

总建筑面积：348300 平方米；项目总投资：200170 万元；项目

建设管理服务期：2018 年 6 月至 2021 年 6月。

27
项目名

称

西湖区双桥区 XH 0206-

04、XH0206-08 地块拆

迁安置房项目

项目地址 杭州西湖区
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发 包

人

杭州西湖城市建设投资集

团有限公司

发包人地址 杭州西湖区

项目描

述

总建筑面积：670578 平方米；项目总投资：401355.932 万元；

项目建设管理服务期：2018 年 6 月至 2022 年 8月。

28

项目名

称

西湖区双桥单元

XH0202-11、19、20

地块农居安置房项目

项目地址 杭州西湖区

发 包

人

杭州西湖城市建设投资集

团有限公司
发包人地址 杭州西湖区

项目描

述

总建筑面积：328320 平方米；项目总投资：126035.874 万元；

项目建设管理服务期：2018 年 6 月至 2021 年 6月。

29

项目名

称

铁路北站单元 GS1104-

06 地块安置房项目、铁

路北站单元 GS1104-09

地块安置房项目

项目地址 杭州拱墅区

发 包

人

杭州市拱墅区城市建设发

展中心、杭州市拱墅区城

中村改造指挥部上塘分指

挥部、杭州上塘城市建设

发展有限公司

发包人地址 杭州拱墅区

项目描

述

总建筑面积：263560 平方米；项目总投资：256380 万元；项目

建设管理服务期：2018 年 9 月至 2022 年 12月。

30 项目名

称

丽水市中心城区拆迁安置

房全过程代建开发项目

项目地址 丽水
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（第一批）—金周农居新

社区（北）项目

发 包

人

丽水市安居房建设有限公

司
发包人地址 丽水

项目描

述

总建筑面积：201572 平方米；项目总投资：68736.0520 万元；

项目建设管理服务期：2018 年 11 月至 2021 年 11月。

31

项目名

称

丽水市中心城区拆迁安置

房全过程代建开发项目

（第一批）—联城农居新

社区（西）项目

项目地址 丽水

发 包

人

丽水市安居房建设有限公

司
发包人地址 丽水

项目描

述

总建筑面积：203211 平方米；项目总投资：69294.9510 万元；

项目建设管理服务期：2018 年 11 月至 2021 年 11月。

32

项目名

称

杭州市下城区四村拆迁安

置

房项目

项目地址 杭州下城区

发 包

人

杭州市下城区城市建设投

资发展集团有限公司
发包人地址 杭州下城区

项目描

述

总建筑面积：1500000 平方米；项目总投资：640657万元；项目

建设管理服务期：2019 年 3 月至 2022 年 8月。

被否决投

标

情    况

序

号
被否决投标单位 被否决原因

否决投标的依

据

1 / / /
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打印 关闭

公示期限 2020年9月8日8：30 时——2020年9月10日17：30时

备    注  

招标人（盖章）：绍兴市城中村改造建设投资有限公司

地  址：绍兴市越城区城南大道1459号

联系人：傅工      电话：13646750408

代理机构（盖章）：浙江兴业建设项目管理有限公司

联系人： 李国虎          电话：13867518936

2020年9月7日

说明：投标人或者其他利害关系人对项目的开评标结果有异议的，应在公示期内书面向招标人提出异议；对招标人、代理

机构的异议答复不满意，或者招标人、代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人可以自知道或者应当知道之日起10日内向

相关招投标监督管理部门投诉。投诉以单位名义的需加盖公章，法定代表人或者授权代表签字；个人名义的需署明真实姓名、工

作单位、联系方式，并附身份证明复印件，否则不予受理。招投标职能管理部门(职能处室):   交易监督科        电

话： 89116915 89116916  

主办：绍兴市越城区人民政府


